
Építtető:                              Helyszín:                              

Kelt:    

                                       

A munka megnevezése:                   

Utánpótlás jégcsarnok kivitelezése, I. ütem

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

Organizáció 0 0 

Építészeti-, statikai kivitelezési munkák 0 0 

Útépítés 0 0 

Közműépítés 0 0 

Épületgépészet

Villamos munkák

Jégtechnológiai kivitelezési munkák

Tervezés költsége (Kiviteli Tervek)

Nettó összesen: 0 0 

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 ÁFA 27,00%

3.  A munka ára

ÁRAJÁNLAT 

FŐÖSSZESÍTŐ

Veszprém

0 

Aláírás

0 

0 



Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 Villanyszerelés, ideiglenes betáp 

kiépítése

1,00   db 0 0

2 Kalocsa szekrény telepítése 2,00   db 0 0

3 Vízellátás betáp kiépítése, mérő + 

kiállás

1,00   klt 0 0

4 Ideiglenes WC telepítése és helyszínen 

tartása

1,00   klt 0 0

5 Irodakonténer telepítése és helyszínen 

tartása

1,00   klt 0 0

6 Raktárkonténer telepítése és 

helyszínen tartása

1,00   klt 0 0

7 Ideiglenes kerítés 1,00   klt 0 0

8 Őrzés kamerával, interneteléréssel 1,00   klt 0 0

9 Daruzás költsége 1,00   klt 0 0

10 Régészeti megfigyelés költsége 1,00   klt 0 0

nettó összesen: 0   0   

Organizáció



Építészet, 

statika

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag összesen Díj összesen

1 Meglévő humusz termőréteg 

leszedése 20 cm vastagságig.

560,00   m3 0 0

2 Kirekedt humusz elszállítása és 

lerakása

728,00   lm3 0 0

3 Alépítményi földmunka gépi erővel 

rétegek helyének kiemelése ~60 cm 

vastagságban

1 488,51   m3 0 0

4 Pontalapok helyének kiemelése gépi 

erővel 

291,83   m3 0 0

5 Géppel fejthető sziklalazítás (V. 

osztály)

282,24   m3 0 0

6 Verőfejes sziklalazítás (VI. osztály) 120,96   m3 0 0

7 Földvisszatöltés pontalapokra 

kitermelt anyagból

226,31   m3 0 0

8 Alépítményi földmunkából kirekedt 

föld elszállítása és larakása 

lerakóhelyre

136,46   m3 0 0

9 Alépítményi földvisszatöltések 

tömörítése gépi erővel

226,31   m3 0 0

10 Pontalapok szerelőbetonja 10,15   m3 0 0

11 Pontalapok kibetonozása 55,37   m3 0 0

12 Betonacél szerelés alaptestekben 13,40   to 0 0

13 Austrotherm XPS Prémium 30 SF 

hőszigetelés készítése altalaji 

szerkezetek szigetelésére 10 cm 

vastagságban

203,30   m2 0 0

14 Austrotherm XPS Prémium 30 SF 

hőszigetelés készítése altalaji 

szerkezetek szigetelésére 7 cm 

vastagságban

2 166,71   m2 0 0

15 0/20 as kavicságyazat készítése 25 cm 

vastagságban

541,75   m3 0 0

16 Kavicságyazat tömörítése TRy=95 % 

ba

541,75   m3 0 0

17 Tömörségi és teherbírási mérések 

készítése (500m2 enként 1 db)

5,00   db 0 0

18 Jégpálya alatti simított szerelőbeton 8 

cm vastagságban

1 496,88   m2 0 0

19 Folyóka kialakítása, lefedéssel 26,50   fm 0 0



20 Kéregerősített ipari padlóburkolat 

készítése fehér színben, 22 cm vastag 

üvegszál erősítésű C30/37 minőségű 

vízzáró betonból, 2 rtg. PE fóliával, 2 

rtg. 8 mm * 12,5*12,5 cm betonacél 

hálóval, dilatáció képzéssel (jég alatt)

1 465,00   m2 0 0

21 Kéregerősített ipari padlóburkolat 

készítése, 20 cm vastag üvegszál 

erősítésű C30/37 minőségű vízzáró 

betonból 2 rtg. PE fóliával, dilatáció 

képzéssel (jégpálya mellett)

640,00   m2 0 0

22 Homlokzati 10 cm vastag Pir 

szigeteléses szendvicspanel 

elhelyezése belső oldali fehér , míg 

külső oldali RAL 9006 szürke 

színben. Vízszintes elhelyezéssel 

(daruköltséggel, állványozás építés-

bontás, mobil ollós emelő, stb.)

1 723,58   m2 0 0

23 Szendvicspanel lezárása síkváltásnál 75,00   m 0 0

24 Előregyártott vasbeton vázszerkezet 

elhelyezése

1,00   klt 0 0

25 Párazáró réteg: 1 rtg. 0,4 mm vastag 

SBS-modifikált alubetétes öntapadó 

bitumenes

lemez terítése gyártói előírások 

alapján. A lemezek teljes felületen és 

az átlapolások

mentén ragasztva. Mapeplan EVO SK

2 200,00   m2 0 0

26 Öntapadó bitumenes párazáró réteg 

felragasztása a határoló szerkezetek 

kellősített felületére.  Felhajtási 

magasság: 25 cm

226,00   m 0 0

27 Hőszigetelés vízszintes felületen: 

lépésálló kőzetgyapot hőszigetelő 

elemek

elhelyezése szorosan ütköztetve, eltolt 

illesztésekkel és átfedésekkel. 

Táblaméret:

200x120 cm. Rockwool Roofrock40 

100mm + 90mm + Monrock 60mm

2 200,00   m2 0 0

28 Csapadékvíz elleni szigetelés 

vízszintes felületen: 1 rtg. 1,5 mm 

PVC szigetelőfólia

laza terítése, mechanikus rögzítése az 

átfedések mentén trapézlemez-

födémbe, a

gyártó előírásainak megfelelően. A 

pályák hossz- és keresztirányban az 

átlapolások

mentén forrólevegővel 

összehegesztve. Mapeplan M15 + 

EJOT HTK2

2 200,00   m2 0 0



29 Hajlatrögzítés készítése attikák, 

felmenő falak és 50/50 cm méretnél 

nagyobb

tetőátvezetések mentén acélsínnel, 

csavarrögzítéssel, gyártói előírások 

szerint. EJOT

rögzítősín

71,20   m 0 0

30 Attikaszigetelés: 1 rtg. szigetelőfólia 

az attika függőleges és vízszintes 

felületére

kontaktragasztóval felragasztva, alul a 

vízszintes pályával forrólevegővel

összehegesztve.

71,20   m 0 0

31 Felülvilágító kupolák szegélyezése: 1 

rtg. szigetelőfólia a lábazat 

függőleges

felületére kontaktragasztóval 

felragasztva, felül horganyzott 

acéllemez viharléccel

rögzítve, vízzáró tömítőanyaggal 

kitöltve, alul a vízszintes pályával 

forrólevegővel

összehegesztve.

32,00   m 0 0

32 Egyvízorros szegélyezés készítése 

könnyűszerkezeten, élhajlított 

fóliabádog

elemekből, a tetőszigetelő héjjal 

forrólevegővel összehegesztve.

122,80   m 0 0

33 Villámhárító tetőátvezetések 

szakszerű bekötése a tetőszigetelésbe 

előregyártott

idommal, 20 mm átmérőig, felül 

bilinccsel rögzítve, vízzáró 

tömítőanyaggal éltömítve.

20,00   db 0 0

34 LTP153-0,75 trapézlemez elhelyezése 2 200,00   m2 0 0

35 Tűzgátló kötényfal elhelyezése 105,00   m2 0 0

36 Acél vázszerkezet nyíláskiváltások, 

merevítések, stb. részére, előirányzat

6,00   to 0 0

37 Vasbeton csomóponti kibetonozás 

készítése

2,00   m3 0 0

38 Csomóponti kibetonozás zsaluzása 10,00   m2 0 0

39 Szendvicspanelhez kapcsolódó 

bádogos szerkezetek elhelyezése

837,97   m 0 0

40 Homlokzati nyílászárók elhelyezése 

alumínium kivitelben, ajtók

24,82   m2 0 0

41 Függőeresz csatorna elhelyezése 124,40   fm 0 0

42 Lefolyó cső beépítése 244,40   fm 0 0



43 150 x 250 cm névleges méretű, ACO 

Licht Variodome kupola, nyitható 

kivitelben, 30 cm magas, tört 'K' 

kivitelű, hő- és füstelvezetésre 

elektromos vezérlő központról 

vezérelhető 36V-os motorral 

8,00   db 0 0

nettó összesen: 0   0   



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag összesen Díj összesen

1 21-002-1.1 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi 

erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, 

szállítással, 50,0 m-ig

       797,20    m3 0 0

2 Földkiemelés gépi erővel, II. - IV. osztályú talajban 618,32 m3 0 0

3 21-011-1.2.1 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre és elszállítása, 

géppel, talajosztály I-IV. helyben depózva!

1054 m3 0 0

4 Murvás út készítése 30 cm összvastagsággal          2 061    m2 0 0

5 21-008-003.1.2-

0000000

Tömörítés a földmű (tükör ) és ágyazat felületén , gépi 

erővel

4122 m2     0 0

6 21-004-005.1.1.1-

0000000

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel 

kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV., az épület alatt 

és közvetlen környezetében a térkö burkolat alatt

4122 m2     0 0

7 62-003-008.1-

0000000

Tér- vagy járdaburkolat készítése 8 cm-es vastagságban, 

szürke színben, elválasztó színes sávokkal, finom 

ágyazattal, kompletten

174,5 m2     0 0

Munkanem összesen: 0 0

Veszprém, utánpótlás jégcsarnok útépítési munkái

ÚT-ÉS JÁRDAÉPÍTÉS:



Szakasz menny egys anyag díj anyag össz díj össz

KPE cső használati vízvezeték

D90 KPE P10 221,96 m 0 0

KG-PVC  csatornacsõ szennyvízhez

D200 SN4 66,805 m 0 0

KG-PVC tokos csatornacsõ csapadékvízhez

D250 SN4 350,17 m 0 0

Nyomvonal kialakítása, földkimeléssel 150 cm 

szélességben 2m mélységben 776,8 m3 0 0

Kiszoruló föld felrakása, helyben depózva 284,7 m3 0 0

HomokágyazatDN200 ig
165,78 m3 0 0

Földvisszatöltés nyomvonal mentén 771,9 m3 0 0

Tömörítés Tr95% 771,9 m3 0 0

Csapadékvíz akna 50 db 0 0

Szennyvíz akna 5 db 0 0

Akna földkiemelés 99 m3 0 0
Kiszoruló föld felrakása, elszállítása helyben 

depózva 53,6 m3 0 0

Homokágyazat 10 cm vtg 24,3 m3 0 0

Földvisszatöltés 59,3 m3 0 0

Tömörítés Tr95% 59,3 m3 0 0

Fedlapok öv. D400 55 db 0 0

Vízóra akna (felsőörsi) 1 db 0 0

Akna földkiemelés 4,5 m3 0 0
Kiszoruló föld felrakása, elszállítása lerakóhelyre, 

lerakóhelyi dííjal 1,8 m3 0 0

Földvisszatöltés 3,1 m3 0 0

Tömörítés Tr95% 3,1 m3 0 0

Csőátvezetések tömítése 2 db 0 0

Aknahágcsó 2 db 0 0

Géppel fejthető (Körmös kanállal) (V.osztály) 233,04 m3 0 0

Verőfejes lazítás (VI.osztály) 77,68 m3 0 0

Gépi marással (VII.osztály) 77,68 m3 0 0

Nettó összesen: 0 0

Anyag + munkadíj nettó: 0

Veszprém, utánpótlás jégcsarnok közműépítési munkái

telken belüli közműépítés

Csővezetékek és 

járulékos munkái

Tisztító aknák (Beton és 

műanyag)

Vasbeton aknák (Vízóra 

akna)



Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag összesen Díj összesen

1 Hűtés rendszer kiépítése 1,00   klt 0 0

2 Glikol töltet biztosítása 1,00   klt 0 0

3 Elektromos installáció, vezérlő 

rendszerek telepítése

1,00   klt 0 0

4 Betonba telepítendő csőrendszerek 

kivitelezése, szigeteléssel, szereléssel 

és szállítással

1,00   klt 0 0

5 Palánk rendszer biztosítása 1,00   klt 0 0

6 Játéktér világítás kiépítése 1,00   klt 0 0

Munkanem összesen: 0 0

Veszprém, Jégcsarnok, jégtechnológiai kivitelezési munkái

Jégtechnológia


